

DODATOK č. 1

ku KONTRAKTU na rok 2015

o poskytovaní prác a služieb
uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a
Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave

Preambula

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 sa uzatvára Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 medzi ústredným orgánom štátnej správy - Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a jej podriadenou príspevkovou organizáciou - Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave.

Predmetný Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.

Čl. I.

Účastníci Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015

- ZADÁVATEĽ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
(ďalej len „zadávateľ“, alebo ÚGKK SR)
Sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, predseda úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica – banka
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 00 166 260
- RIEŠITEĽ:** Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
(ďalej len „riešiteľ“, alebo VÚGK)
Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Andrej Vašek, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica – banka
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 00 166 251

Čl. II.
Trvanie
Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa uzatvára na obdobie od 15. júla 2015 do 31. decembra 2015.

Čl. III.
Platobný rámec
Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa nemení platobný rámec Kontraktu na rok 2015. Hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti v roku 2015 uvedeného v čl. IV Kontraktu na rok 2015 (ďalej len „kontrakt“) a dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 (ďalej „dodatok č. 1“).

stanovená suma:	420.000,00 EUR
z toho: na bežné výdavky:	420.000,00 EUR
na kapitálové výdavky:	0,00 EUR

Platobný rámec a hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti uvedeného v čl. IV kontraktu a dodatku č. 1 bol stanovený na objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh a bol stanovený v súlade s týmito predpismi:

- zákon č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- pokyn ÚGKK SR č. GK-824/2002 na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu výsledkov riešenia úloh vedecko-technického rozvoja,
- pokyn ÚGKK SR č. P-3949/2009 na prípravu a uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Čl. IV.
Predmet činnosti

Dodatkom č. 1 sa upravuje a upresňuje Čl. IV. kontraktu a to predmet činnosti v oblasti jednotlivých prioritných služieb pre Zadávateľa ÚGKK SR v rámci Hlavnej činnosti v kategórii A (úlohy finančne zabezpečené 100 % z predmetného Kontraktu).

DODATOK č.1 ku KONTRAKTU na rok 2015 o poskytovaní služieb medzi ÚGKK SR a VÚGK

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa nemení celkový plánovaný priemerný stav 25,0 zamestnancov (19,0 výskumno-vývojových zamestnancov a 6,0 režijných zamestnancov).

Poznámka:

čh. = čisté hodiny = ročná pracovná kapacita výskumno-vývojových zamestnancov (bez zamestnancov réžie)

Dodatkom č. 1 sa stanovuje tím riešiteľov za VÚGK v rozpise jednotlivých úloh výskumu VÚGK podľa kontraktu čl. IV. bod A.1 na rok 2015 nasledovne:

VÚ	Úloha výskumu (VÚ)	Riešiteľ za VÚGK	Gestor za ÚGKK SR	Kapacita (v čh)	Ø Zamestnancov výskumu	
<i>Riešiteľské kapacity vychádzajú z čistého ročného fondu pracovnej doby ČFPD v čistých hodinách (čh), t.j. bez vplyvu réžie.</i>						
A	Úlohy výskumu v rámci Hlavnej činnosti pre ÚGKK SR podľa Kontraktu na rok 2015 (financované 100 % zo ŠR)			29 722	17,20	90,5 %
101	Riešenie vybraných úloh pre projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN)	Ing. Müller	Ing. Steinerová	13 000	7,52	39,6 %
102	Viacúčelový kataster - podpora prevádzky do nasadenia ESKN.	Ing. Vesteg	Ing. Leitman	1 700	0,98	5,2 %
103	Optimalizácia existujúceho programového vybavenia W_KN a tvorba nového programového vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK SR.	Ing. Karásek	Ing. Ondrejička Ing. Tomková Ing. Hanus Ing. Katona Ing. Leitman	6 800	3,94	20,7 %
104	Prevádzka a podpora IT služieb zabezpečených VÚGK.	Ing. Ivanič, PhD.	Ing. Ing. Tovarňák	2 200	1,27	6,7 %
105	Podporné činnosti pri budovaní NIPI.	Ing. Deák	Ing. Leitmannová	3 500	2,03	10,7 %
106	Činnosť rezortného koordinačného, školiaceho a testovacieho strediska.	Ing. Zahn	Ing. Kraľovanský	800	0,46	2,4 %
107	Dopracovanie Obchodného modulu II., integrácia	Ing. Chanasová	Ing. Kraľovanský	500	0,29	1,5 %
108	Ostatné úlohy.	Námestník VÚGK	Podpredseda ÚGKK SR	1 222	0,71	3,7 %

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa príloha č. 1 kontrakt (Vecné zameranie jednotlivých výskumných úloh VÚGK) nasledovne:

1. A.101 VÚ: „RIEŠENIE VYBRANÝCH ÚLOH PRE PROJEKT ELEKTRONICKE SLUŽBY KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ (ESKN)“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ tak, že pôvodné vecné plnenie sa nahrádza novým plnením. Aktivity na A.101 VÚ budú priebežne upresňované podľa požiadaviek gestora v zmysle Harmonogramu, dohodnutého medzi ÚGKK SR a zhotoviteľom projektu ESKN.

ESKN - Harmonogram
2. časť riešenia
revízia analýzy a návrhu riešenia - globálny návrh a architektúra
infraštruktúra a inštalácia
Školenia
1. časť riešenia - 15 elektronických služieb
Zmluvné míľniky
Predpoklady
Projektové míľniky
Implementácia
Aktualizácia návrhovej dokumentácie - pre 15 elektronických služieb
Dátový model
Migračné kontrolné reporty
Akceptačné kritériá
Testovacie scenáre (TC)
Aktivity
Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2)
Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 2 (TP2)
Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) – časť 1
Rollout - nasadenie CSKN do produkcie – časť 1

V rámci úlohy A.101 VÚ sa mení aj zástupca riešiteľa. Novým zástupcom riešiteľa sa určuje Ing. Martina Hatalová. Ostatné časti sa nemenia.

2. A.102 VÚ: „VIACÚČELOVÝ KATASTER – PODPORA PREVÁDZKY DO NASADENIA ESKN“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ tak, že sa dopĺňa nová čiastková úloha :

6. Zabezpečenie riešenia pre správnu konverziu údajov SPI KN z prostredia DB Oracle – VÚK do formátu DBF.

Ostatné časti sa nemenia.

3. A.103 VÚ: „OPTIMALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA W_KN A TVORBA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA PODĽA POŽIADAVIEK ÚGKK SR“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto:

V časti I.A) sa dopĺňajú úlohy:

- e. Načítavanie XML súborov do ISKN pri zápisoch geometrických plánov a úprava funkcie „Geometrický plán“ aj pre parcely registra E,
- f. Načítavanie VGI súborov do ISKN na zápis chránených území do SPI KN a katastrálneho konania (KK) a hromadný zápis kódov druhu chránenej nehnuteľnosti,
- g. Zobrazovanie platných plomb na LV (WISKN a aj na výpise z LV) v prípadoch, že na daný objekt je zapísaných viacej plômb, ale zápisom jednej listiny sa objekt (nehnuteľnosť, vlastník) prepíše na iný LV, listina sa odplombuje, ale zostávajú platné ďalšie plomby, ktoré sú vo WRKN vzťahované na LV pred zápisom tejto listiny,
- h. Úprava štruktúry tabuľky právnych listín (PL) za účelom evidovania väzby iného údaj, poznámky, ťarchy, titulu nadobudnutia na nehnuteľnosti; a následná úprava aplikácie WISKN a tiež výpisu z LV,
- i. Úprava UM za účelom možnosti evidovania rozsiahlych spoluvlastníckych podielov (väčšie ako 14 miest),
- j. Zjednotenie názvu účastníka právnych vzťahov ‚Slovenského pozemkového fondu‘ (SPF) použitých v tabuľkách vlastníkov ‚VL‘ - automatizovaná úprava správcu SPF,
- k. Úprava štruktúry tabuľky Vlastníci („VL“) vo WISKN v nadväznosti na list KO-2604/2015-415:
 - a. Doplniť povinnú položku: Okres,
 - b. Doplniť nepovinnú položku: číslo bytu, časť obce
 - c. Vytvoriť samostatnú položku pre súpisné číslo a orientačné číslo
 - d. Doplniť nepovinnú položku: dodávacia pošta
- l. Úprava výpisov z LV v aplikácii WISKN,
- m. Úprava WTKN za účelom relevantných výsledkov pre štvrtročné správy OKI,
- n. Aplikácia pre prehliadanie obsahu súborov zmenových záznamov archivovaných na GKÚ.

V časti II. sa ruší čiastková úloha II.2. ¹ „Spracovanie komparatívnej Sumarizácie údajov katastra nehnuteľností v starom systéme ISKN a v novom systéme ESKN“.

V časti III. sa ruší čiastková úloha III.4. „Tvorba aplikácie na hromadné generovanie originálov listov vlastníctva.“

¹ Pri reštarte projektu OPIS sa predpokladá vytvorenie požadovanej funkcionality v novom systéme až v roku 2016.

V časti III. sa zároveň dopĺňajú úlohy:

6. Štatistické zisťovanie plnenia úloh rezortu geodézia, kartografie a katastra za účelom generovania zostáv z ISKN,
7. Zabezpečiť implementáciu navrhovaného e-Formulára výpisov z LV v aplikáciách WISKN, CICA, VÚK, podľa požiadaviek ÚGKK SR,
8. Analýza chybného kódovania za účelom správneho zobrazenia znakov v ORACLE databáze (KAPOR, CSKN).

V rámci úlohy A.103 VÚ sa ruší aj zástupca riešiteľa Ing. Martina Hatalová.

Ostatné časti sa nemenia.

4. A.104 VÚ: „PREVÁDZKA A PODPORA IT SLUŽIEB ZABEZPEČOVANÝCH VÚGK“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto:

Do časti 4 sa dopĺňa čiastková úloha:

- 4.i) Úprava aplikácie ELPO, jej DB a súborový systém tak, aby zabezpečovala spoľahlivé archivovanie a manipuláciu so súbormi.

Dopĺňa sa nová úloha:

8. Centrálna archivácia a zálohovanie elektronických originálov LV vyhotovovaných v zmysle článku V usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013.

Ostatné časti sa nemenia.

5. A.105 VÚ: „PODPORNÉ ČINNOSTI NA PRI BUDOVANÍ NIPI“

Úloha sa nemení.

6. A.106 VÚ: „ČINNOSŤ REZORTNÉHO KOORDINAČNÉHO, ŠKOLIACEHO A TESTOVACIEHO STREDISKA“

Mení sa zodpovedný riešiteľ a jeho zástupca. Novým zodpovedným riešiteľom sa určuje Ing. Ondrej Zahn. Novým zástupcom riešiteľa sa určuje Ing. Alena Liptáková.

Ostatné časti sa nemenia.

7. A.107 VÚ: „DOPRACOVANIE OBCHODNÉHO MODULU II, INTEGRÁCIA“

Mení sa zodpovedný riešiteľ. **Novým** zodpovedným riešiteľom sa určuje Ing. Eva Chanasová. Ostatné časti sa nemenia.

8. A.108 VÚ: „OSTATNÉ ÚLOHY“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto :

Ruší sa čiastková úloha:

4. „Analýza zahraničných a domácich odborných publikácií týkajúcich sa problematiky 3D kataster.“

Dopĺňajú sa nové úlohy:

8. Príprava anglickej mutácie Geoportálu.
9. Podpora pri správe kvalifikovaných certifikátov v rámci služby PKI.
10. Podpora pri elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
11. Analýza a príprava zmenového súboru „súpis majetku cudzincov“ pre potreby Finančnej správy (AVI).
12. Plnenie vykonávacej dohody ÚGKK SR – MV SR v oblasti podpory katastrálnych systémov KO OÚ.
13. Analýza prípravy zmenových dávok katastrálneho operátu pre potreby integrujúcich sa projektov.

Ostatné časti sa nemenia.

Čl. V.

Spôsob a termín vyhodnotenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015

1. Záverečné hodnotenie plnenia úlohy vyplývajúcej z Dodatku č. 1 sa uskutoční súčasne s hodnotením úloh vyplývajúcich z kontraktu formou kontrolného dňa v termíne do 15.12.2015 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria záznamy o zmene úloh, záznamy o zmene časových kapacít, záznamy o prehľade čerpaných kapacít za každý mesiac, správy o plnení služieb, protokoly o prevzatí prác a výsledkov v roku 2015 a záznamy z kontrolných dní.
3. Obsahovú náplň a termíny kontrolných dní stanovuje zadávateľ po dohode s riešiteľom.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Kontrakt na rok 2015, pritom ostatné ustanovenia Kontraktu na rok 2015 neuvedené v Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane zadávateľ a 2 riešiteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č. 1 zároveň zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 10 kalendárnych dní od jeho podpisu obidvomi účastníkmi Kontraktu.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2015.

V Bratislave dňa 27. júla 2015

predsedníčka ÚGKK SR

riaditeľ VÚGK