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Č l á n o k    1 

Kontraktové strany  

 

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo 

funkcii objednávateľa  a odberateľa  

sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 

IČO:  00 166 260 

zastúpený:  JUDr. Štefan Moyzes,  predseda   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 

organizácia vo funkcii dodávateľa  

sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 

IČO:  17316219 

zastúpený: Ing. Marián Podoben,  riaditeľ 

 

 

 

 

Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od  1. januára 2010  do  31. decembra 2010, t. j. na dobu 

jedného kalendárneho roka. 

 

 

 

  

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Úrad má tieto práva : 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 

lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh, v závislosti od aktuálnych spoločenských a 

rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich ukončení 

(Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení používania 

rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov na 

zabezpečenie kontrahovaných úloh. 



 

e) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 

v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene alebo 

nekvalitne splnených úloh. 

 

2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 

kalendárny rok, v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách, pri 

zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 

možnosti kapitoly a možnosti financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 

stanoviť alebo zabezpečiť stanovenie priorít (poradie naliehavosti). 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, prípadne 

z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 

plnenia  v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 

nedoriešených technických, organizačných alebo iných otázok na strane úradu alebo 

iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení a 

kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy a kvalitatívne 

parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, interných technických 

predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných úloh dohodnúť 

predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú určené priamo úradu aj 

s ich priamym odberateľom. 

 

 

3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie    

záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 

legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 

kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 

neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi alebo 

neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne nápravu 

nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 

kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 

používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 

zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu ako aj dodacích lehôt, územného 

rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu v príslušnom roku. 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 

s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch neohrozujúcich 

plnenie kontrahovaných úloh.  

 

 



 

4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov úradu. 

Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh a požiadaviek. 

Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými možnosťami a podmienkami, 

ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi alebo 

určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej dokumentácie 

kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 

technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 

okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov prípadne zmeny technických 

parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 

atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 

vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a 

v stanovených časových periódach.  

 

 

 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.1 – Pláne vecných a ďalších úloh 

na rok 2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2010 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra 

a podmienkami činnosti ústavu. Úlohy vychádzajú z návrhov koncepcií na jednotlivé 

činnosti na roky 2006 – 2010. 

 Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

1) Kataster nehnuteľností, 

2) Geodetické základy, 

3) Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS), 

4) Tvorba a obnova štátnych mapových diel (ŠMD), 

5) Správa štátnej dokumentácie a ÚAGK, 

6) Príjmové úlohy z geodetických a kartografických činností, 

7) Ďalšie úlohy. 

 

2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č.1B pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek 

charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 

 



 

3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu  kontrahovaných úloh vychádzajú 

zo skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu  

technologických postupov v podmienkach ústavu. 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  

- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  

- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 

 

Zhoršenie výkonnostných parametrov t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 

očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 

- nadpriemernej obtiažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 

- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 

- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 

- mimoriadnych udalosti, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 

 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR 

č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č.215/1995 Z.z. 

o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, STN a technickými predpismi, 

ktoré sú konkretizované vo vykonávacích resp. skrátených vykonávacích projektoch 

a v štatúte ústavu č. P-8082/2009. 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.2 -  Edičnom pláne úradu na rok 

2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

5. Edičný plán úradu na rok 2010 je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, 

potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra  

a podmienkami činnosti ústavu. Je členený na nasledovné bloky: 

1) Mapy,   

2) Technické predpisy a iné publikácie.  

 

6. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 2A pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách (ML alebo titul) a počtom súhrnných 

merných jednotiek charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (plánovaná cena tlače). 

 

7. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR 

č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení  neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 215/1995 

Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a štatútom ústavu č. P-

3061/2008 a technickými predpismi vydanými úradom.  

 

 

 

 

 

 



 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 

 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 

Ministerstva financií SR. Finančné zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne 

systémom prideľovania  limitov čerpania z účtov organizácie úradom. 

 

Plán celkových výdavkov v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

na objednávanú činnosť na rok 2010  (konverzný kurz  1 € = 30,1260 Sk) 

 

- 3 615 035 € výdavky celkom,  

- 3 615 035 € bežné výdavky 

                                z toho :    -    2 150 260 € mzdové prostriedky, 

              -       751 516 € poistné a odvody do poisťovní, 

-    703 259 € tovary a služby, 

-      10 000 € transfery. 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 369 358 €. 

 

Z rozpočtov jednotlivých katastrálnych úradov bude presunutých 7 646 € na tlač tlačív 

a to: pre KÚ Bratislava – 2 202 €,  KÚ Trnava – 1 513 €,  KÚ Trenčín – 2 039 €,  KÚ Nitra – 

1 892 €. 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   

-  Mapy                                               -    8 500 € 

-  Technické predpisy a iné publikácie -  39 500 € 

 Náklady za ústav spolu                      48 000 €  

 

 

 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 

kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2010 sú smerované vždy 

na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných fondov 

sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 

Hlavní užívatelia: 
 

1) Kataster nehnuteľností: 

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 colné a daňové úrady 

 súdy 



 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 Slovenský pozemkový fond 

 komerční právnici a exekútori 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 
 

2) Geodetické základy: 

 všetci tvorcovia GIS 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie   práce, 

 Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 

 Ministerstvo vnútra SR 

 Slovenská technická univerzita 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

 

3) Štátne mapové dielo a dokumentácia   

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 vysoké školy  

 správcovia rozvodných sietí  

 Názvoslovná komisia ÚGKK SR 

 ďalšie právnické a fyzické osoby  

                

 

Odberatelia produktov edičného plánu 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov).  

 

Hlavní odberatelia: 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 vysoké školy  

 ÚGKK SR 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

 Slovenské telekomunikácie 

 Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 vodárenské spoločnosti 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

 
 

 

 

 



 

 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2010 

pravidelne hodnotí ústav k 31. marcu, 30. júnu a  k 30. septembru 2010. O hodnotení 

celého kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru 2010, predloží predbežnú správu do 

31. januára 2011.  

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2010 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 

a predloží úradu do 30. 4. 2011.  

3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 

4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb, na základe 

správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj mimo 

pravidelných termínov. 

 

 

 

Článok  8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 

 

1.  Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a)   Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 

priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení, vykonať kontrolu plnenia 

kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania kvality a 

ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov. Výkon 

kontroly zabezpečuje spravidla príslušný inšpektor v súlade so zameraním kontrolnej 

činnosti úradu. 

b)   Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na 

základe správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. 

 

2.  Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 

a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a oddelením 

kontroly. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a 

odovzdávanej práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 31. 3. 2010,  30. 6. 2010,  k 30. 9. 2010 a k 31. 12. 

2010 uvedie v správach  vypracovaných podľa Pokynov Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky z 3.6.2009 č. P -3538/2009, na vypracovanie správ 

o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra. Výsledky sa hodnotia v súlade 

s článkom 7.  

 

 



 

 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  

 

 

Zmenu kontrahovaných prác a služieb a podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 

vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 

1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu, 

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 

zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 

stanovenia nových priorít úradom. 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 

technologické postupy. 

Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa po 

súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 

Bežné zmeny Plánu vecných a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých 

prác, zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 

nemajú vplyv na  

a) zrušenie celej vecnej úlohy, 

b) zaradenie novej vecnej úlohy, 

c) presun ukončenia prác a odovzdania vecnej úlohy do nasledujúceho kalendárneho 

roka, 

sa nepovažujú za zmenu tohto kontraktu, a vykonajú sa podľa Pokynov Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky z 22.6.2009 č. P -3949/2009 na prípravu, 

uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra. 

 

 

 

 

Č l á n o k  10 

Spôsob zverejnenia kontraktu, výročnej správy a verejného odpočtu 

 

1. Kontrakt sa zverejní na www stránke úradu (www.geodesy.gov.sk) a www stránke ústavu 

(www.gku.sk ), najneskôr do 10 dní po uzavretí kontraktu. 

2. Výročnú správu za rok 2010 zverejnia úrad a ústav na svojich www stránkach do            

15. 5. 2011. 

3. Vykonanie verejného odpočtu vykoná  úrad na základe výročnej správy ústavu v termíne 

do 31. 5. 2011. Dátum vykonania odpočtu zverejní úrad do 15. 5. 2011. 

 

 



 

 

Článok  11 

Záväznosť kontraktu 

 

Kontrakt je pre obe zúčastnené strany záväzný v zmysle dojednaných ustanovení a v rámci 

všeobecných právnych predpisov upravujúcich práva zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 

a zriadenej rozpočtovej organizácie. Právo na sankcie za neplnenie kontraktu má úrad 

z pozície zriaďovateľa ústavu. Ústav právo na sankcie za neplnenie kontraktu nemá; má však 

v prípade nedodržania podmienok zo strany úradu právo na zmenu kontraktu podľa článku 3. 

Kontrakt v zmysle všeobecných právnych predpisov upravujúcich občianske, obchodné, 

súdne a trestné právo nie je pre zúčastnené strany záväzný. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán dňom 1. 1. 2010. 

2. Kontrakt sa vyhotovuje v dvoch prvopisoch. Jeden prvopis obdrží úrad, druhý ústav. 

 

 

 

 

Bratislave  dňa :                                                               V Bratislave dňa :   

Za ÚGKK SR:                                                                  Za GKÚ Bratislava: 

  

JUDr. Štefan Moyzes                                                     Ing. Marián Podoben 
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PLÁN  VECNÝCH  A ĎALŠÍCH  ÚLOH 
 

na rok 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Všeobecná časť 

 

B.: Tabuľková časť          



                                                                                                                             Príloha č. 1 A 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má plánovaný na rok 2010 prepočítaný počet zamestnancov 207.  

 

 
2. Čistý pracovný fond na jedného zamestnanca v roku 2010 je 1 590 PH a pre zamestnancov 

pracujúcich v dvoch smenách 1 537 PH.  

 
      3.   Podľa Kolektívnej zmluvy v zmysle Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2010 je pracovný 
            čas zamestnanca 37,5 PH týždenne, u zamestanca v  dvojsmennej prevádzke 36,25 PH týždenne. 
            V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj  výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený v 
            Zákonníku práce.  
 
 

 
 
 
 

Odbor Správne zložky Nepriamo 
výkonní zam. 

Priamo     
výkonní zam.  

PH       
výkonných zam.  

Spolu 

1 10 - -  10 

11 24 - -   24           

12  10 -  10 

2 1 - -  1 

21 - 3 38 60 420 41 

22 - 4,5 28,5 45 315 33 

23 - 4,5 56,5 89 093 61 

24 - 9 12 19 080 21 

25 - 1 5 7 950 6 

Spolu : 35 32 140 221 858 207 

 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 B

Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2009
Plán  2010 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 7

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

1 902 O 84.11.11.14.28
PH                                     

PH                                    

2010               

2010
4 770 4 770

číselné určenie                   

hraníc katastr.území   

2 905 O 84.11.11.15.51
PH                         

PH

2010               

2010
15 108 15 108 OKO vyhotovením duplikátu

3 906 M 71.12.34.31.2
PH                                     

PH                                    

2010              

2010
5 825 5 825

Tvorba orig. ZM SR VM 

prepracov.pôvod.mapy

4 901 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2010               

2010
2 780 2 780 správa CD KN

5 901 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2010               

2010
3 180 3 180 správa  KaPor

SPOLU PH 0 31 663 0

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

6 211 M 71.12.34.11.1, 2
bod               

PH

2010               

2010
2 350 10 200

služby pri budovaní,                                 

údržbe a obnove GZ

7 212 M 71.12.34.12.1
km              

PH

2010               

2010
435 17 000

určovanie bodov                                

v ŠNS

8 212 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2010               

2010
150 3 180

určovanie bodov                      

v ŠGS

9 212 M 71.12.34.12.3
bod               

PH

2010               

2010
1 250 9 290

určovanie bodov                         

v ŠPS

10 211 M 71.12.34.11.3
PH                    

PH

2010               

2010
800 800 poskytovanie refer.GÚ 

11 211 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2010               

2010
15 500 15 500

spravovanie ISGZ                   

a transformácie

12 211 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2010               

2010
4 000 4 000 SKPOS

13 211 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2010               

2010
450 450 údržba štátnej hranice

SPOLU PH 60 420 0

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

14 909 M 71.12.34.35.11  km
2               

PH

2010              

2010
750 10 375

fotogrametrický                              

zber údajov 

Plán vecných úloh

P.č.

Číslo  

úlohy z 

čísel.

Č.proj. Číslo úlohy rozpracované výkony

a 5



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2009
Plán  2010 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 7

P.č.

Číslo  

úlohy z 

čísel.

Č.proj. Číslo úlohy rozpracované výkony

a 5

15 909 M 71.12.34.35.31
PH                                         

PH

2010               

2010
768 768 skenovanie LMS

16 909 M 71.12.34.35.35  km
2               

PH

2009               

2010
175 1 626 175 795

tvorba, spravovanie a 

vizualizácia DMR           

17 909 M 71.12.34.35.12  km
2               

PH

2009               

2011
844 1 161 1 594 2 385 5 200 11 528

tvorba priestorovej                                                         

databázy

18 909 M 71.12.34.35.12  km
2               

PH

2010             

2011
870 3 180 miestne šetrenie

19 M 71.12.34.6.1
PH                                         

PH

2010             

2010
34 224 34 224

OPIS                                     

rozvoj technológií

20 911 O 84.11.11.6
PH                                         

PH

2010               

2010
3 300 3 300 medzinár. spolup.  

21 910 M 71.12.35.23
PH                                         

PH

2010               

2010
6 255 6 255

rozvoj technológií 

kartograf.interpret.GIS

22 909 M 71.12.34.36.21
PH               

PH

2010              

2010
3 000 3 000

tvorba a sprav. datab.            

GN z územia SR

SPOLU PH 2 787 61 102 14 708

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

600 M 71.12.35.21.1
titul                    

PH

2010               

2010
29 990

kart.interpretácie zo ZB GIS                         

mapy 1 : 10 000

23 600 M 71.12.35.22.3
titul                    

PH

2010               

2010
 3 2 670

 kart.interpret. z iných datab.                         

MO 50, AM 250, MSR 400

24 M 71 12.34.36.1
PH              

PH

2010               

2010
765 765

štandard.GN (zisťov., 

posudz. schva. zverej.)

25 M 71.12.34.36.22
PH               

PH

2010               

2010
90 90

štandardizácia GN                      

mimo územia SR

26 J 58.11.16.12.x, 14.x
ML                     

PH

2010               

2010
164 420

príprava pre tlač +                  

podľa objednáviek

27 J 58.11.16.11.2
ML                    

€

2009               

2010
162

tlač katastrálnych máp                          

(duplikáty)

28 J 58.11.16.12.1
ML                    

€

2010               

2010
dotlač

tlač ZM                       

stredných mierok

29 J 58.11.16.14.21
ML                       

€

2010               

2010
1

tlač mapy okresov                     

1: 50 000

30 J 58.11.16.14.33
ML                       

€

2010               

2010
1

tlač  AM SR                                              

1:250 000

31
C 17.23.13.12.14                            

C 18.12.13.11                                    

J  58.11.14.11.1,11.2

PH                        

PH

2010               

2010
1 300 1 300

tech.predpisy,                    

tlačivá - tlač

8 500



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2009
Plán  2010 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 7

P.č.

Číslo  

úlohy z 

čísel.

Č.proj. Číslo úlohy rozpracované výkony

a 5

32 J 58.11.14.11
titul                

€

2009               

2009
17 39 500

technické predpisy, 

názvoslov.publikácie

SPOLU PH 6 235 0

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

33 800 O 84.11.11.2
PH               

PH

2010               

2010
5 440 5 440

služby štátnej                                                   

dokumentácie

34 903 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2010               

2010
6 360 6 360

služby pri správe                               

a využívaní KO

35 806 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2010               

2010
5 865 5 865 ÚAGK

SPOLU PH 0 17 665 0

36 obj. O 84.11.11.24.2
€                 

PH

2010               

2010
200 000 1 000

poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ

37 obj. O 84.11.11.24.32
€                 

PH

2010               

2010
40 000 1 400

poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD)

38 obj. O 84.11.11.24.33
€                 

PH

2010               

2010
90 000 6 565 poskytovanie z ISKN                      

39 obj. M 71.12.35.3
€                 

PH

2010               

2010
19 000 10 070 skenovanie a transformácie

40 obj. R 91.01.12.12.13
€                 

PH

2010               

2010
6 500 1 390

kopír. a sken. archív. 

materiálov

41 obj. J 58.11.16.16
€                 

PH

2010               

2010
6 100 1 540 predaj mapových diel

42 obj. J 58.11.14.12
€                 

PH

2010               

2010
758 150

predaj technic.predpisov,  

názvoslov.publikácií

SPOLU
€                 

PH
362 358 22 115 0

43 904 O 84.11.11.19.1
PH                        

PH

2010              

2010
7 950 7 950

činnosť administrát.-správcu 

počítač.sieti

SPOLU PH 0 7 950 0

CELKOM PH 2 787 207 150 14 708

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ

ĎALŠIE   ÚLOHY



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2009
Plán  2010 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 7

P.č.

Číslo  

úlohy z 

čísel.

Č.proj. Číslo úlohy rozpracované výkony

a 5

O 84.11.13.2
PH                                         

PH

2010              

2010
1 500

Spolupráca pri tvorbe 

predpisov, vyhlášok, ...

M 71.12.34.6
PH                        

PH

2010               

2010
2 000 OPIS

SPOLU PH 0 3 500 0

CELKOM PH

ÚLOHY  REZORTU  NEVÝKONNÝCH  ZAMESTNANCOV  



 Príloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D I Č N Ý    P L Á N     ÚGKK  SR 
 

na rok 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Tabuľková časť 

B.: Zoznam nomenklatúr mapových listov EP (veľké mierky) 

C.: Harmonogram spracovania a rozširovania  EP (stredné a malé mierky) 

 
 



Príloha č. 2A

Mapy veľkých mierok  (J 58.11.16) strana 1

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky, 

tituly

Počet merných 

jednotiek       

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry
Základný tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 3 5 6

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000 ML 54 príl. č. 2B 4

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000 ML 47 príl. č. 2B 4

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880 ML 59 príl. č. 2B 4

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000 ML 2 príl. č. 2B 4

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky,     

tituly

Počet merných 

jednotiek

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry Tlačový náklad Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5 6

14.21
Mapa okresov 1:50 000

preprac.    

vyd.
tit. 1 príl. č. 2C 25

14.33
Administratívna mapa SR            

1:250 000

obn.    

vyd.
tit. 1 príl. č. 2C 100

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2010

Mapy stredných a malých mierok  (J 58.11.16)

*Poznámka: Plánovaná cena tlače máp všetkých mierok  a dotlač predtým vydaných titulov pre MS je v pláne vecných úloh

GKÚ Bratislava                                              

(ploter)
*

GKÚ Bratislava                                              

(ploter)
*



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2010 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14)                                                                                                                                           
                                                        

strana 2

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Smernice na obnovu katastrálneho operátu  

(Nové znenie)
84.11.13.31.25.00-10 100 marec 2010 600

Smernice na geodetické a kartografické práce 

pre kataster nehnuteľností   (Nové znenie)
84.11.13.31.29.00-10 100 apríl 2010 3000

Smernice na prevádzkovanie informačného 

systému geodézie, kartografie a katastra               

(Dodatok)

84.11.13.31.61.00-10 100 február 2010 600

Smernice na štandardizáciu geografického 

názvoslovia   (Nové znenie)
84.11.13.31.71.00-10 30 február 2010 500

Smernice na tvorbu a aktualizáciu vektorových 

máp katastra  (Nové znenie)
84.11.13.31.28.00-10 60 apríl 2010 1000

Smernice na tvorbu a aktualizáciu Základnej 

bázy údajov geografického informačného 

systému Slovenskej republiky  (Nové znenie)

84.11.13.31.62.00-10 100 december 2010 500

Metodický návod na aktualizáciu  ZB GIS        

z projektov pozemkových úprav (Nové znenie)
84.11.13.32.62.00-10 15 január 2010 300

11.1

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač niektorých titulov 

v GKÚ, ostatné výber 

dodávateľa tlače na 

základe cenovej 

ponuky.          



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2010 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14) - pokračovanie                                                                                                                                          
                                                        

strana 3

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Smernice na určenie podrobných geodetických 

bodov  (Nové znenie)  
84.11.13.31.29.10-10 110 október 2010 1 000

Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností  

(Nové znenie)
84.11.13.31.23.00-10 100 júl 2010 1 000

Toponymický návod pre vydavateľov 

kartografických a iných diel  (4. vydanie)
ISBN 60 marec 2010 400

Zásady používania názvov slovenských 

geografických objektov v cudzojazyčných 

textoch publikácií vydávaných v Slovenskej 

republike  (1. vydanie)

ISBN 25 september 2010 400

Názvoslovné informácie  č. 46 ISSN 1335-0528 25 máj 2010 200

Názvoslovné informácie  č. 47 ISSN 1335-0528 25 november 2010 200

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač niektorých titulov 

v GKÚ, ostatné výber 

dodávateľa tlače na 

základe cenovej 

ponuky.          

11.2

11.1



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  
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Obnova mapových listov duplikátom   

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000  -  54 ML 

           Pezinok 6-8/11 Žilina 3-0/11 Moldava n/Bodvou 3-5/42 

 Pezinok 7-8/22 Žilina 4-0/12 Moldava n/Bodvou 6-5/23 

 Pezinok 7-8/23 Žilina 4-0/22 Moldava n/Bodvou 6-5/31 

 Pezinok 7-8/32 Žilina 4-3/23 Moldava n/Bodvou 3-1/11 

 Pezinok 7-8/41 Žilina 4-1/13 Moldava n/Bodvou 3-1/12 

 Pezinok 7-8/34 16/3 (Martin2-2/13) Moldava n/Bodvou 3-1/21 

 Senica 9-1/33 Žilina 6-6/31 

 Kúty 6-3/21 Žilina 7-6/34 

 Kúty 6-3/22 Žilina 7-6/42  

 Ilava 4-8/13 Žilina 7-6/43 

Ilava 4-8/32 Žilina 7-6/44 

Ilava 3-7/24 Humenné 5-8/33 

Ilava 2-6/42 Humenné 5-9/11 

Ilava 1-6/13 Humenné 5-9/12 

Bytča 2-5/11 Giraltovce 5-4/31 

Bytča 2-5/21 Košice 5-8/12 

Bytča 2-5/31 Veľká Ida 5-0/42 

Bytča 2-5/32 Moldava n/Bodvou 2-4/33 

Bytča 2-5/33 Moldava n/Bodvou 2-5/11 

Bytča 2-5/34 Moldava n/Bodvou 2-5/13 

Bytča 2-5/41 Moldava n/Bodvou 2-5/31 

Bytča 2-5/43 Moldava n/Bodvou 3-4/44 

Čadca 9-5/31 Moldava n/Bodvou 3-5/22 

Makov 0-5/44 Moldava n/Bodvou 3-5/24 

           



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  
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Obnova mapových listov duplikátom   

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000  -  47 ML 

 Pezinok 2-9/2 Košice 3-3/2 

 Ilava 4-8/2 Košice 2-2/3 

 Ilava 4-7/3 Spišské Podhradie 0-0/2 

 Ilava 1-6/2 Spišské Podhradie 0-0/4 

 Ilava 2-4/2  Prešov 9-0/3 

 Ilava 2-4/4  Lipany 2-5/1 

 Ilava 1-4/1  Lipany 2-5/2 

 Ilava 1-4/3 Lipany 2-5/3 

 Čadca 0-1/2 Lipany 2-5/4 

 Čadca 1-1/1 Príl. mapa č.1 k ML Lipany 6-7  

 Čadca 1-1/3 Príl. mapa č.2 k ML Lipany 6-8  

 Jesenské 8-1/3 Giraltovce 4-1/1 

 Jesenské 8-1/4  Svidník 7-8/1 

 Lučenec 3-3/2  Svidník 6-8/4 

 Príl. mapa č.3 k ML Prešov 1-8  Svidník 6-9/2 

 Príl. mapa č.1 k ML Prešov 2-7  Košice 3-5/1 

 Príl. mapa č.2 k ML Prešov 2-8 Veľká Ida 7-0/3 

 Prešov 8-5/1 Buzica 0-0/1 

 Košice 4-1/1 Moldava n/Bodvou 0-9/3 

 Košice 4-1/2 Gelnica 5-9/1 

 Košice 4-1/4 Gelnica 5-9/2 

 Prešov 6-7/1 Gelnica 5-9/3 

 Prešov 6-8/1 Gelnica 5-9/4 

 Košice 3-2/4 
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Obnova mapových listov duplikátom   

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880  -  59 ML 

 ZS XXI-19-15 ZS XVIII-16-04 ZS XI-25-01 

 ZS XXI-19-19 ZS XVIII-16-08 ZS XI-24-17 

 ZS XXI-19-20 ZS XVII-14-07 VS VI-20-01 

 ZS XXI-17-19 ZS XVI-16-19 VS VI-20-02 

 ZS XXI-17-20 ZS XVIII-13-01 VS XI-16-13 

 ZS XVIII-21-13 ZS XV-16-09 VS XI-16-15 

 ZS XIX-21-12 ZS XV-17-13 VS XII-18-01 

 ZS XIX-21-16 ZS XIV-17-13 VS XIII-17-01 

 ZS XVII-19-18 ZS XV-17-16 VS XIII-18-18 

 ZS XVII-20-18 ZS XIII-28-18 VS XIII-18-19  

 ZS XVI-20-18 ZS VII-29-02 VS XVIII-15-10 

 ZS XVIII-21-18 ZS IX-29-03 

 ZS XVIII-22-20 ZS IV-24-13 

 ZS XVIII-24-14 ZS VI-25-19 

 ZS XIII-18-14 ZS II-23-13 

 ZS XIII-17-02 ZS VII-23-05 

 ZS XII-16-07 ZS X-23-18 

 ZS XIII-17-01 ZS X-24-02 

 ZS XII-17-09 ZS X-24-01 

 ZS XVI-15-15 ZS V-27-15 

 ZS XVII-14-17 ZS VII-23-17 

 ZS XVII-15-01 ZS VIII-23-02 

 ZS XVII-16-04 ZS VIII-24-03 

 ZS XVIII-14-17 ZS XI-25-02 
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Obnova mapových listov duplikátom   

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000  -  2 ML 

 Čadca 6-9 

 Čadca 6-8 



Príloha č. 2C

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2010 - Harmonogram spracovania a rozširovania
strana 1

Mapa okresov SR 1:50 000   

Por. vydanie/ stav z. Termín zadania počet Príjemca

č. rok vyd. v MS do tlače PV TN

1. Michalovce 2004
6. preprac.     

vyd. / 2010
3 25 do 28.10.2010 10 BA  15

Por. vydanie/ stav z. Termín zadania počet Príjemca

č. rok vyd. v MS do tlače PV TN

1.
Administratívna 

mapa SR 
2004 3.ob.v./2010 0 100 do 30.11.2010 81 BA 19         

Titul stav TN

Titul stav TN

Administratívna mapa SR 1:250 000


